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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę  dróg i chodników na terenie gminy Poraj

                                      Wyjaśnienie treści SIWZ  Nr. IV-3411/ 2/2010
W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców wyjaśniam co następuje:
1. Prosimy o informację czy przewidziana inwestycja ma być zlokalizowana w całości w 

    obrębie istniejącego pasa drogowego oraz informację czy Zamawiający jest lub będzie w 

    posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, dotyczy działek, 

    na których przewidziana jest inwestycja. Jeżeli inwestycja zlokalizowana będzie poza 

    pasem drogowym, prosimy o informację dotyczącą pozyskania nieruchomości.

Odp.

    Inwestycja ma być zlokalizowana w pasie drogi gminnej. W przypadku nieuregulowanego 

    stanu prawnego drogi należy uzyskać zgodę właściciela gruntu w zakresie dotyczącym pasa 

    drogi gminnej.

2. Zwracamy się z pytaniem o możliwość rozszerzenia zapisu § 4 projektu umowy o następujące  zapisy :

2.1 Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy , ze względu na :

- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje (opóźnienia spowodowane przez

   organy je wydające)

- uwarunkowania społeczne (protesty ,listy, petycje)

- przedłużającą się konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub

  właścicielami nieruchomości

- zmiany stanu prawnego

- niesprzyjające warunki atmosferyczne

- działania sił natury ,uznanych za  stan klęski żywiołowej,

Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu  wynika z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy.

Zmianę motywujemy okoliczności wymienionych powyżej, które potencjalnie mogą wpłynąć na terminowość realizacji zamówienia, na które Wykonawca nie ma wpływu a niewątpliwie mogą one narazić Wykonawcę na ponoszenie strat.

Odp. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu umowy.
Pozostała  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje  należy  traktować jako integralną  część specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia.
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