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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot zamówienia 

1.1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową szatni sportowej 

1.1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający: Gmina Poraj 

Organ nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

1.1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

Zakres dokumentacji technicznej został wymieniony w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową szatni 

sportowej 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi dla całości robót objętych zamówieniem 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekrod w ST jest mowa o: 1.4.1. obiekcie 

budowlanym - należy przez to rozumied: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całośd techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury;budynku - należy przez to rozumied taki 
obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 



 

 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 

1.4.2.budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumied budynek 

wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całośd, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

1.4.3.budowli — należy przez to rozumied każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 

mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 

wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych. sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeo 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeo) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całośd użytkową. 

1.4.4.obiekcie małej architektury - należy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6.tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumied obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 

jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 



 

 

1.4.7.budowie  należy przez to rozumied wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a odbudowę, rozbudowę, nadbudowę także obiektu 

budowlanego. 

1.4.8.robotach budowlanych - należy przez to rozumied budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

1.4.9.remoncie - należy przez to rozumied wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumied urządzenia techniczne 

zwią- 

zane z obiektem budowlanym zapewniające możliwośd użytkowania obiektu 

zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe 

i place pod śmietniki. 

1.4.11 . terenie budowy - należy przez to rozumied przestrzeo, w której prowadzone 

są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumied tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumied decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumied pozwolenie na budowę 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów jakościowych i koocowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 



 

 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumied dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumied teren zamknięty, o którym 

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeostwa paostwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-

wnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego 
wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17.aprobacie technicznej - należy przez to rozumied pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatnośd do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumied organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumied wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całośd użytkową. 

1.4.20.organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumied organy określone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. póz. 42 z późn. 

zm.). 

1.4.21.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumied teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

1.4.22.opłacie - należy przez to rozumied kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 

1.4.23.drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumied drogę 

specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących 

roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakooczeniu. 



 

 

1.4.24.dzienniku budowy - należy przez to rozumied dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeo i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót. 

1.4.25.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialnośd za 

prowadzoną budowę 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumied -- akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeo, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 

przez Zamawiającego. niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badao i 

prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach — należy przez to rozumied wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumied zgodnośd wykonanych 

robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumied wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.31 . projektancie - należy przez to rozumied uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumied roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 

czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 



 

 

1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumied zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych. 

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumied częśd obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumied ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za ich 

zgodnośd z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1 . Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi. Poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnośd za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru koocowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierad opis. częśd graficzną, 

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

— sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.Zgodnośd robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez   Inspektora   nadzoru   stanowią   załączniki   do   



 

 

umowy,   a wymagania wyszczególnione w chodby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejnośd ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy". Wykonawca nie może wykorzystywad błędów lub opuszczeo w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomid Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają byd zgodne z 
dokumentacją 
projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą byd jednorodne i wykazywad zgodnośd z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczad dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 

jakośd elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakooczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywad tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 



 

 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykooczeniowych 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmowad wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagao, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz. warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywad sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji i urządzeo zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 



 

 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeo w 

czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadad za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeo podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.8.Ograniczenie obciążeo osi pojazdów Wykonawca stosowad się będzie do 

ustawowych ograniczeo obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukooczony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeostwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegad przepisów 

dotyczących 

bezpieczeostwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagao sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 



 

 

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę 

robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znad wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji paostwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). Wykonawca będzie przestrzegad praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagao prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeo lub 

metod i w sposób ciągły będzie informowad Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleo i inne odnośne dokumenty. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badao laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badao określonych w 

ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniad wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleo od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w 

to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyd 



 

 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badao 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 

że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukooczeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagao umowy lub 

wskazao Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakośd i właściwośd do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 



 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośd zastosowania 

różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 

robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może byd później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnośd sprzętu będzie 

gwarantowad przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

byd utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwośd wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może byd później zmieniany bez jego zgody. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakośd wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 



 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniad prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniad wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeo na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeo na osie mogą byd 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakośd zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośd z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagad tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



 

 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ). 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową,ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierad: 

—organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia 

robót, 

—organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

— plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, 

— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 

— wykaz osób odpowiedzialnych za jakośd i terminowośd wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

— wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecid prowadzenie badao), 

— sposób oraz formę gromadzenia wyników badao laboratoryjnych, 

zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

— wykaz maszyn i urządzeo stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

— rodzaje i ilośd środków transportu oraz urządzeo do magazynowania 

i załadunku materiałów. spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

— sposób i procedurę pomiarów i badao (rodzaj i częstotliwośd, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeo itp.) 



 

 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badao materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badao i ich częstotliwości są określone w 

SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid wykonanie robót zgodnie z 

umową. Inspektor nadzoru będzie mied nieograniczony dostęp do 

pomieszczeo laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeo laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąd ujemnie na 

wyniki badao, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakośd tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą byd z jednakowym prawdopodobieostwem wytypowane do 

badao. 

Inspektor nadzoru będzie mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu 

próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzad 



 

 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badao pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badao będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w SST, stosowad można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badao 

Wykonawca będzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badao jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 

w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badao (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniad zgodnośd materiałów i robót 



 

 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badao dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierad próbki materiałów i prowadzid badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badao, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badao i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścid do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeostwa wykazujący, że zapewniono 

zgodnośd z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
stanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi ST. 3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa 

w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadad te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagao będą odrzucone. 
 
 

6.8. Dokumenty budowy 



 

 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 

budowy do kooca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyd 

przebiegu robót, stanu bezpieczeostwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywad w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

• zgodnośd rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 



 

 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane  dotyczące jakości materiałów,  pobierania próbek oraz 
wyniki 

przeprowadzonych badao z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnieo do wydawania poleceo Wykonawcy robót. 
 

*2+ Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 

ST. 
 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badao Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny byd udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

*4+ Pozostałe dokumenty budowy 



 

 

Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych w punktach *1+-[3], 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleo, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. 
 

*5+ Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukooczenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleo Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 



 

 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badao atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadad ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywad to wyposażenie, zapewniając 

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleo odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (koocowemu), 



 

 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badao laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową. ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (koocowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakooczenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 



 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badao i pomiarów. ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleo 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykooczeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku do wymagao 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koocowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad 

następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo 

laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), 



 

 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeostwa zgodnie z SST i 

programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeo, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad. które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 



 

 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartośd (kwota) 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniad wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmowad: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartośd zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 

• wartośd pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 
wyłączeniem 

podatku VAT. 
 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnieo wynikających z postępu robót, 

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeostwa ruchu. 

(c)opłaty/dzierżawy terenu, 

(d)przygotowanie terenu, 

(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowao i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeo obcych. 



 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowao pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 

ruchu ponosi Zamawiający. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz; U. z 2000 r. Nr 106 

póz. 1126. Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268. z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 

100 póz. 1085. Nr 110 póz. 1190. Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 

154 póz. 1800 oraz z 2002 

r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108 póz. 

953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 

póz. 838 z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 

2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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       ROBOTY BUDOWLANE 

 

Lokalizacja i stan istniejący 

 Działki oznaczone są numerem ewidencyjnym 1235, 1241, położone są w 

Poraju ul Sportowa. Działki są nie zabudowane, boisko , które znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie jest ogrodzone, działki posiadają  dostęp do drogi. 

 

Opis projektu zagospodarowania działki 

Projektowany  budynek szatni sportowej  jest wolno stojący, parterowy z 

poddaszem nie użytkowym, niepodpiwniczony. Wejście do szatni od strony boiska. W 

szatni sportowej przewiduje się: 

• dwa zespoły dwóch przebieralni z węzłami higieniczno-sanitarnymi, 
• jeden pokój trenerów 
• magazyn gospodarczy - sprzętu sportowego 
• na strefę wejściową do obiektu składa się korytarz wejściowy 
• zespół sanitariatów ogólnodostępnych i dla niepełnosprawnych 
 
 Odprowadzanie wód opadowych na własny teren nie utwardzony. Wysokośd 
w kalenicy projektowanego budynku wynosi 6,78 m a szerokośd elewacji frontowej 
wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych wynosi 16,13 m. 
  

Projektowane uzbrojenie działki wg odrębnych opracowao: 

• Odprowadzanie wód opadowych na własny teren nie utwardzony. Wody 

opadowe z placów utwardzonych 

  poprzez spadki poprzeczne skierowad na przyległy teren zielony w obrębie 
    działki. 
• Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji ściekowej . 

• Przyłącze wodociągowe zgodnie z wydanymi w tym zakresie warunkami. 

• Zjazd z drogi publicznej wg odrębnych opracowao. 

• Przyłącze energetyczne na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia 

• Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej planowane w termie zasilanej 



 

 

elektrycznie 

Na działkach zaprojektowano budynek szatni sportowej, budynek posadowiony jest 

ze wschodniej strony boiska w granicy istniejącego ogrodzenia. Po stronie północnej 

zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej gr 8cm jako plac 

przeznaczony dla postoju samochodów osobowych. 

Od strony boiska chodniki z kostki betonowej gr 6cm przy wejściu do szatni oraz 
przed wjazdem na pochylnie dla niepełnosprawnych. Istniejący teren w miejscu 
projektowanego parkingu należy zniwelowad do uzyskania projektowanych 
wysokości. 
 W południowo-wschodnim narożniku wydzielono lokalizację dla śmietnika. 
Śmietnik murowany z bloczków Ytong gr 24cm, tynkowany tynkiem silikonowym 
barwionym w masie w kolorze brązowym jak cokół elewacji. Zadaszenie nad 
schodami wykonad jako konstrukcję ażurową aluminiową. 
 Ogrodzenie placu parkingowego na 9 stanowisk stanowi zielony płot z 
żywotnika. Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu 
otaczającego 
środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanego obiektów budowlanego i okolicznych mieszkaoców. Powstające 
w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składowane w kontenerach 
i wywożone na wysypisko komunalne. 
 W trakcie użytkowania obiektu powstające odpady i śmieci będą gromadzone 
w pojemnikach na terenie działki i wywożone przez koncesjonowane 
przedsiębiorstwo. 
 
Bilans terenu 

Powierzchnia działek:     

   działka nr 1235      9001,0m² 

   działka nr 1241      2446,0m² 

    Razem    11447,0 m² 

Powierzchnia  zabudowy        137,0 m² 

Powierzchnia parkingowa       112,50m² 

Powierzchnia utwardzona 

przed wejściem      4m² 

Powierzchnia utwardzona przed wjazdem 

na pochylnie dla osób niepełnosprawnych            24,50m² 

Powierzchnia biologicznie czynna           powyżej 90% 

 



 

 

2. Charakterystyka obiektu 

 

 Przedmiotem inwestycji jest budynek szatni sportowej, wolno stojący, 

parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, zaprojektowany jako 

obiekt o konstrukcji szkieletowej. Ściany osłonowe zewnętrzne z płyt warstwowych 

ściennych gr. 150mm  , ściany wewnętrzne gr.50mm oraz dach z płyt warstwowych 

dachowych gr.150mm. Ze względu na izolacyjnośd cieplną oraz właściwości w 

zakresie odporności ogniowej, płyty warstwowe można stosowad w obiektach 

przemysłowych i użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadad budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 
 
Ukształtowanie elewacji zaprojektowano z płyty warstwowej w kolorze białym  z 
wyodrębnionym cokołem w kolorze brązowym. 
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna PVC w kolorze białym. 
Dach w kolorze brązowym z płyty warstwowej dachowej. 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe cynk-tytan w kolorze naturalnym. 
Parapety zewnętrzne, z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze brązowym. 
Posadzka wszystkich pomieszczeo znajduje się na poziomie 269,1 m n.p.m to jest 
+1,50 m nad poziomem terenu ze względu na posadowienie szatni na terenach 
zalewowych. 
 
Dane liczbowe 

powierzchnia zabudowy      142,60m² 

powierzchnia użytkowa       124,20m² 

kubatura        506,00m³ 

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. 

Opis przyjętych rozwiązao 
Konstrukcję nośną szatni stanowią poprzeczne ramy stalowe. Słupy ram połączone 
węzłami sztywnymi z ryglami stalowymi oraz przegubowo z fundamentem. 
Rozpiętośd osiowa ram 400cm, a rozstaw osiowy słupów 500cm 

1 Słupy ram wykonane z 2T 200PE ze stali St3. Stopa słupa wykonana z blachy  
gr.12mm 

 
2 Rygle ścian wykonane z RK 100x100x6 ze stali St3 
 



 

 

3. Stężenia połaciowe i ścienne z prętów Ø20 przyjęto na krzyż. 
 
4. Połączenia wykonano za pomocą śrub stalowych M12 klasy 8.8 oraz za 
pomocą połączeo spawanych. 
 
5. Ściany zewnętrzne i dach wykonane z płyt warstwowych gr 150mm z 
rdzeniem styropianowym, współczynnik przenikania ciepła Uc dla przegród 
ściennych oraz przekryd dachowych wykonanych z płyt warstwowych wynosi 
0,24W/m2 *K 
 
6. Wszystkie konstrukcje stalowe zabezpieczyd antykorozyjnie powłokami 
malarskimi. 
 
7. Fundamenty. 
Warunki gruntowe ocenia się jako proste, zastosowano fundamentowanie 
bezpośrednie. 
Zastosowano stopy fundamentowe żelbetowe (F1) i  (F2). Beton B25, stal A-II (Ø12), 
A-0 (Ø8) 
Do stóp konstrukcja szatni będzie mocowana za pomocą kotew M20/300 wklejonych 
lub zabetonowanych. 
Stopy posadowid na betonie B10 gr. 10 cm. Pod fundamentami należy wykonad 
podkład z chudego betonu B10 grubości minimum 10cm. 
Przerwy technologiczne należy uszczelniad taśmami bentonitowymi lub w innej 
technologii zapewniającej szczelnośd połączeo. 
Na czas wykonywania robót konieczne będzie obniżenie poziomu wód gruntowych za 
pomocą igłofiltrów lub zabezpieczenie ściankami szczelnymi. 
 
8. Belki podwalinowe zaprojektowano jako żelbetowe z betonu B25 o przekroju 
500x500mm zbrojone 4Ø12 (stal AII) ze strzemionami Ø8 (stal A-0) co 20 cm. 
Pręty podwalin zakotwid w stopach fundamentowych. 
9. Ściany cokołu do wysokości 150 cm nad poziom terenu wybudowad z 
bloczków betonowych. 
 
10. Izolacje 
Zaleca się wykonanie stóp fundamentowych, podwalin i posadzki betonem z 

dodatkiem OXYDTRONU (5kg/1m³betonu). Niweluje to koniecznośd wykonywania 

izolacji pionowych i poziomej. W przeciwnym wypadku stopy fundamentowe i 

podwaliny zaizolowad abizolem R+P,  pod posadzką wykonad izolację z papy 

termozgrzewalnej (dopuszcza się izolacje foliowe) 

 
11.  Obróbki blacharskie wykonad z blachy stalowej ocynkowanej , 
powlekanej gr. 0,75 mm w kolorze pokrycia dachu. 


