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Wymagania ogolne

Roboty budowlane

KOD CPV 45111200-1 Roboty ziemne

KOD CPV 45261200-4 Roboty betonowe

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie

KOD CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych
KOD CPV 45261213-0 Montaz ptyt warstwowych
KOD CPV 45261310-0 Obrdbki blacharskie

KOD CPV 45261320-3 Montaz rynien i rur spustowych
KOD CPV 45410000-4 Sufity z ptyt G-K

KOD CPV 45430000-0 Posadzki i oktadziny

KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie

KOD CPV 45211100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
KOD CPV 45331000-6 Wentylacja mechaniczna
KOD CPV 45330000-9 Roboty sanitarne

KOD CPV 45310000-3 Roboty elektryczne

KOD CPV 45233200-1 Zagospodarowanie terenu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamowienia

1.1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa szatni sportowej
1.1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy: Gmina Poraj
Organ nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
1.1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét
Zakres dokumentacji technicznej zostat wymieniony w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamoéwienia.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z budowg szatni

sportowej

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi dla catosci robét objetych zamdwieniem

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o: 1.4.1. obiekcie
budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;



1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe Iub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych. sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5.0biekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w

szczegdblnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.

1.4.6.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia



namiotowe i powtoki pneumatyczne,urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe,

1.4.7.budowie nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a odbudowe, rozbudowe, nadbudowe takze obiektu
budowlanego.

1.4.8.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu

budowlanego.

1.4.9.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe place pod $mietniki.

1.4.11 . terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajagcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe
wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw jakosciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



1.4.16.terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organi
zacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b)
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gorniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub  organ specjalistycznego  nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng
cato$é uzytkowa.

1.4.20.organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z pdin.
zm.).

1.4.21.obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisébw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22.optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich

zakonczeniu.



1.4.24.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe

1.4.26.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ -- akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.l1aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych roboét.

1.4.28.materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rdwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31 . projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majagce na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w

czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.



1.4.33.przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

1.4.35.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robdt. Uszkodzone lub

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis. czes$¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych

warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowsq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru stanowig zataczniki do



umowy, awymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci

liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacja

projektowq i ST.

Wielkosci okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sy odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét



Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robodt

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoniczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz. warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe



oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciaggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w

Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w
to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji

ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdédw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagarn umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw



Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania
roznych rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub  projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i

wiasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ).
w ktéorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa,ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:
—organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia
robot,
—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania

jakoscig wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow. spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢,

pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)



prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powaine, ze moga wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatédw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatdw i robét ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu

probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé



dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych dodatkowych badain pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt

prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot



z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST. 3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa
w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,

okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy



[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy.
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robét,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny

przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom Ilub wymaganiom w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentac;ji projektowej,



* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz
wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzaf,

*inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robédt
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy

bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie



przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie,

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreSlonymi w

dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét

bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie

posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac
w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),



d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilosé¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia

robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru  ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw. ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych  w  poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerangji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania roboét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(P2)),



6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia
terenu,
9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad. ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., 0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.



Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedg obejmowac:

*robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren

budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wyltgczeniem

podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(C)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdéw,

barier, oznakowan i drenazu,

(F) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.



9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych

oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji

ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz; U. z 2000 r. Nr 106
po6z. 1126. Nr 109 pdbz. 1157 i Nr 120 p6z. 1268. z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr
100 pdz. 1085. Nr 110 pdz. 1190. Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pbz. 1439 i Nr
154 pdz. 1800 oraz z 2002
r. Nr 74 pdéz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108 péz.

953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
pOz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U.z
2003 r. Nr 48 p6z. 401).



ST-B-01.00.
ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja i stan istniejacy

Dziatki oznaczone sg numerem ewidencyjnym 1235, 1241, potozone sg w
Poraju ul Sportowa. Dziatki sg nie zabudowane, boisko , ktére znajduje sie w

bezposrednim sasiedztwie jest ogrodzone, dziatki posiadaja  dostep do drogi.

Opis projektu zagospodarowania dziatki

Projektowany  budynek szatni sportowej jest wolno stojgcy, parterowy z
poddaszem nie uzytkowym, niepodpiwniczony. Wejscie do szatni od strony boiska. W

szatni sportowej przewiduje sie:

. dwa zespoty dwdch przebieralni z weztami higieniczno-sanitarnymi,
. jeden pokéj treneréw

. magazyn gospodarczy - sprzetu sportowego

. na strefe wejsciowg do obiektu sktada sie korytarz wejsciowy

. zespot sanitariatéw ogdlnodostepnych i dla niepetnosprawnych

Odprowadzanie wdd opadowych na wtasny teren nie utwardzony. Wysokos$é
w kalenicy projektowanego budynku wynosi 6,78 m a szeroko$¢ elewacji frontowej
wraz z podjazdami dla oséb niepetnosprawnych wynosi 16,13 m.

Projektowane uzbrojenie dziatki wg odrebnych opracowan:

. Odprowadzanie wéd opadowych na witasny teren nie utwardzony. Wody
opadowe z placow utwardzonych

poprzez spadki poprzeczne skierowac na przylegty teren zielony w obrebie

dziatki.
. Odprowadzenie sciekdw bytowych do kanalizacji sciekowe; .
. Przytgcze wodociggowe zgodnie z wydanymi w tym zakresie warunkami.
. Zjazd z drogi publicznej wg odrebnych opracowan.
. Przytacze energetyczne na podstawie uzyskanych warunkéw przytgczenia
. Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej planowane w termie zasilanej

elektrycznie

Na dziatkach zaprojektowano budynek szatni sportowej, budynek posadowiony jest



ze wschodniej strony boiska w granicy istniejgcego ogrodzenia. Po stronie pétnocnej
zaprojektowano nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej gr 8cm jako plac
przeznaczony dla postoju samochodéw osobowych.

Od strony boiska chodniki z kostki betonowej gr 6cm przy wejsciu do szatni oraz
przed wjazdem na pochylnie dla niepetnosprawnych. Istniejgcy teren w miejscu
projektowanego parkingu nalezy zniwelowac do uzyskania projektowanych
wysokosci.

W potudniowo-wschodnim narozniku wydzielono lokalizacje dla $mietnika.
Smietnik murowany z bloczkéw Ytong gr 24cm, tynkowany tynkiem silikonowym
barwionym w masie w kolorze bragzowym jak cokét elewacji. Zadaszenie nad
schodami wykonac¢ jako konstrukcje azurowg aluminiowa.

Ogrodzenie placu parkingowego na 9 stanowisk stanowi zielony ptot z
zywotnika. Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu
otaczajgcego
srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektéw budowlanego i okolicznych mieszkancéw. Powstajgce
w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, Smieci) beda sktadowane w kontenerach
i wywozone na wysypisko komunalne.

W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i $Smieci bedg gromadzone
w pojemnikach na terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo.

Bilans terenu

Powierzchnia dziatek:

dziatka nr 1235 9001,0m?
dziatka nr 1241 2446,0m?
Razem 11447,0 m?
Powierzchnia zabudowy 137,0 m?
Powierzchnia parkingowa 112,50m?

Powierzchnia utwardzona

przed wejsciem 4m?2
Powierzchnia utwardzona przed wjazdem

na pochylnie dla osdb niepetnosprawnych 24,50m?

Powierzchnia biologicznie czynna powyzej 90%



2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budynek szatni sportowej, wolno stojacy,
parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, zaprojektowany jako
obiekt o konstrukcji szkieletowej. Sciany ostonowe zewnetrzne z ptyt warstwowych
Sciennych gr. 150mm , Sciany wewnetrzne gr.50mm oraz dach z ptyt warstwowych
dachowych gr.150mm. Ze wzgledu na izolacyjnos¢ cieplng oraz wtasciwosci w
zakresie odpornosci ogniowej, ptyty warstwowe mozna stosowac w obiektach
przemystowych i uzytecznosci publicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Uksztattowanie elewacji zaprojektowano z ptyty warstwowej w kolorze biatym z
wyodrebnionym cokotem w kolorze brgzowym.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PVC w kolorze biatym.

Dach w kolorze brgzowym z ptyty warstwowej dachowe;j.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe cynk-tytan w kolorze naturalnym.
Parapety zewnetrzne, z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze brgzowym.
Posadzka wszystkich pomieszczen znajduje sie na poziomie 269,1 m n.p.m to jest
+1,50 m nad poziomem terenu ze wzgledu na posadowienie szatni na terenach
zalewowych.

Dane liczbowe

powierzchnia zabudowy 142,60m?
powierzchnia uzytkowa 124,20m?
kubatura 506,00m?3

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

Opis przyjetych rozwigzan

1. Sciany wewnetrzne z ptyt warstwowych gr. 50mm  z rdzeniem



styropianowym.

2 Odwodnienie dachu PCV — 2 rury spustowe o srednicy 90mm, rynna o
Srednicy 120mm.

3 Wentylacja grawitacyjna — po jednej kratce w $cianach bocznych o
wymiarach ~ 150x250mm kazda.

4 Drzwizewnetrzne PVCzamowié wg zapotrzebowania inwestora.
Projektowany
wspodtczynnik przenikania ciepta dla okien U=2,2 W/m2K. Przed drzwiami
wejsciowymi do budynku, w podescie, zamontowac typowa wycieraczke
stalowa ocynkowana z komora do zbierania piasku. Z wycieraczki zapewni¢ odptyw
wody do gruntu pod podestem.

5 Wszystkie konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi.

6 Fundamenty.
Warunki gruntowe ocenia sie jako proste, zastosowano fundamentowanie
bezposrednie.
Zastosowano stopy fundamentowe zelbetowe (F1)i (F2). Beton B25, stal A-1l (§12),
A-0 (28)
Do stdp konstrukcja szatni bedzie mocowana za pomocg kotew M20/300 wklejonych
lub zabetonowanych.
Stopy posadowi¢ na betonie B10 gr. 10 cm. Pod fundamentami nalezy wykonaé
podktad z chudego betonu B10 grubosci minimum 10cm.
Przerwy technologiczne nalezy uszczelniaé¢ taSmami bentonitowymi lub w innej
technologii zapewniajacej szczelnos¢ potaczen.
Na czas wykonywania robét konieczne bedzie obnizenie poziomu wéd gruntowych za
pomocg igtofiltréw lub zabezpieczenie Sciankami szczelnymi.

7 Biegi schodowe projektuje sie zelbetowe monolityczne z betonu klasy B25,
zbrojone
pretami ze stali A-lll
Zgodnie PN-82/B-02003 nalezy przyja¢ charakterystyczne obcigzenie zmienne ptyt
biegowych i spocznikdw pk=5.0kN/m?2.

8 Posadzki cementowe wylewane na mokro wykornczone ptytkami gresowymi.

9 Okna PCV w kolorze biatym, szklone szybg

zespolona typu float, zamawiaé okna z zamontowanymi w gérnej ramie
nawiewnikami zapewniajgcymi infiltracje powietrza zewnetrznego. Projektowany
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U=1,3 W/m2K. W kazdym pomieszczeniu
nalezy zamontowaé min. jeden nawiewnik. Wszystkie skrzydta okienne z okuciami



uchylnorozwieralnymi.

10 Strefa wejscia ptytki gresowe, mrozoodporne , antyposlizgowe na zaprawie
klejowej.

11 Sufit podwieszony — z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5mm na ruszcie
metalowym, szpachlowanie, malowanie farbg emulsyjna w kolorze biatym.

12 Parapety wewnetrzne — PVC, w kolorze jasnym. Wystep parapetu przed lico
Sciany

wykonczonej min. 4cm.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy wykona¢ wykopy i tawy fundamentowe betonowe o przekroju 40x40

cm z betonu C16/20. Z tawami i stopami fundamentowymi nalez potaczy¢ Sciany
betonowe gr. 40 cm

Po wykonaniu $cian oporowych nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej
odpowiedniej grubosci i podsypki piaskowo-cementowej gr. 15 cm. Na warstwach
podsypki utozyé nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm. Czes¢ jezdna pochylni
powinna miec szerokos$¢ 150 cm. Poziom platformy przy pétnocno-wschodnim
narozniku powinien wynosi¢ 64 cm nad poziom terenu a przy pétnocno-zachodnim
102cm.

Balustrady stalowe nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjna i pomalowac na
kolor uzgodniony z inwestorem. Balustrady nalezy mocowac¢ do wykonanych
wczesniej scianek betonowych. Wysokos$é pochwytdéw balustrady wynosi: 90 i 75
cm. Rozstaw stupkdw 150 cm. Pochwyty balustrady naley wysungé o 30 cm na
koricach pochylni. Odlegtos¢ pomiedzy pochwytami 100-110 cm. Balustrade
wykonac z rur stalowych srednicy 40 mm. Pochylenie balustrady 6%.

Wyposazenie szczegdtowe szatni sportowej

Nalezy przewidzie¢ zabudowe przy Scianach tawko-wieszakdéw. Konstrukcja
tawko-wieszaka wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem
proszkowym, siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem
bezbarwnym, wysokos$¢ tawki - 40 cm, szerokosc¢ siedzenia - 32 cm. tawko-wieszak
posiada potke na obuwie wykonang z profili stalowych, wieszaki wyposazone sg w
haki w rozstawie 15 cm. W obu szatniach minimalna ilo$¢ fawo-wieszakow po 8
mb .

Na scianie zawiesi¢ tablice magnetyczne suchoscieralng o wymiarach min. 150 x 100.
W szatni zabudowac stolik zawieszany scienny o wymiarach minimalnych szer. 70 cm,



gtebokos¢ 50 cm, dodatkowo 2 krzesta.

Nalezy pamietaé o wyposazeniu toalet w kosze na $mieci — ze stali
nierdzewnej (jeden w pomieszczeniu z miskg ustepowg wraz ze szczotka do toalet
oraz stojakiem na papier toaletowy oraz po jednym pojemniku na $mieci przy kazdej
z umywalek). Réwniez przy umywalkach winny znalez¢ sie dozowniki do mydta oraz
pojemniki na reczniki papierowe. Brodziki prysznicowe oddzielone $cianka, otwarte.
Prysznice ze statg temperaturg wody (bateria z mieszaczem). W tazniach
przygotowac miejsce do czyszczenia i mycia obuwia sportowego.

WC dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu osadzi¢ jedng umywalke dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych wraz z uchwytem dla oséb niepetnosprawnych, nad umywalka
umiescié¢ lustro o wymiarach 40 cm x 50 cm. W toalecie umocowaé miske ustepowg
(kompaktowa, biatg), nalezy zabudowa¢ podpora sedesowg przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Nalezy pamieta¢ o wyposazeniu toalety w kosz na smieci — ze
stali nierdzewnej (jeden w pomieszczeniu z miskg ustepowq wraz ze szczotka do
toalet oraz stojakiem na papier toaletowy oraz jeden pojemnika przy umywalce).
Réwniez przy umywalce winny znalez¢ sie dozownik do mydta oraz pojemnik na
reczniki papierowe.

ST-B-01.01.

instalacja wod.-kan. i wentylacji mechanicznej

I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym.

2.Podktady architektoniczno — budowlane

3.Uzgodnienia branzowe

4.0bowiazujgce normy i przepisy

5.Warunki techniczne podtgczenia wod.-kan.

II.STAN ISTNIEJACY

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie boisko sportowe. Przez teren dziatki biegna
przytgcza wody dn 63 idn 90 ze studzienkg wodomierzowg przeznaczong dla
innych obiektow.

L. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera instalacje wod.-kan. i wentylacje mechaniczng w budynku
projektowanym.

Przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne stanowig oddzielne opracowanie.



Il. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Przytagcze wody  z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym bedzie w
studzience wodomierzowe;.

Woda zimna zasila¢ bedzie przybory sanitarne w budynku tz sptuczki ustepowe,
pisuary, natryski i umywalki, oraz pralke w pomieszczeniu sanitariatu dla
niepetnosprawnych.

PRZEWODY

Instalacje wodociggowe nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-80/H-74200,typ $redni, tagczonych na gwint  z zastosowaniem fgcznikow z
zeliwa ciggliwego, ocynkowanych wg PN-76/H-74392-Armatura gwintowana.  Na
zimnej wodzie przed bojlerem zamontowaé naczynie przeponowe, zawor
bezpieczenstwa SYR odciety zaworami i zawdr spustowy.

Prowadzenie przewoddw w bruzdach sciennych[ pod tynkiem, z owinieciem
przewoddw piankga poliuretanowa].Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
zatgczonymi rysunkami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" czes¢ Il.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 0.9 MPa,
po czym dokfadnie przeptukaé i zdezynfekowad.

Instalacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01706 i
PN-92/B-0176/Az1-

Przejscia przez Sciany w tulejach ochronnych wypetnionych masg plastyczna.

PROBA CISNIENIA

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem rur, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na
ci$nienie 0.9 MPa. Po wykonaniu préb instalacje przeptukac i wykona¢ badania
bakteriologiczne. Po pozytywnym wyniku proéb instalacjg nadaje sie do uzytkowania.

CIEPtA WODA

Ciepta woda zostanie przygotowanaw  bojlerze elektrycznym usytuowanym w
szatni o pojemnosci 5001. Cieptg wode nalezy doprowadzi¢ do natryskow i
umywalek. Prowadzenie i materiaty jak dla wody zimnej. Na cieptej wodzie
zamontowacd termostatyczny zawdr mieszajgcy — wyptyw wody cieptej ustawié na 40
°C. Temperature wody w bojlerze ustawié na 65-70°C co zapobiegnie powstawaniu
bakterii Legionell.

Uwaga!

Przewody moina wykona¢ z innych materiatéw pod warunkiem dopuszczenia ich
do stosowania potwierdzonych odpowiednimi atestami.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzié¢ tak aby bylo moiliwe
spuszczenie wody z instalacji przed sezonem zimowym.

ZABEZPIECZENIE P.POZ.
Projektowany obiekt nie wymaga zastosowania instalacji p.poz w budynku.

. KANALIZACIA



Zaprojektowano cztery piony kanalizacyjne.
Zaprojektowano odprowadzenie Sciekdw socjalno — bytowych  z budynku do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej — przytgcze kanalizacji wg odrebnego opracowania.
Piony kanalizacyjne zakorczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi nad dach. Na
pionach umiescié rewizje. Kanalizacja  z rur instalacyjnych PVC szarych.
Kanalizacje wewnatrz budynku wykonaé z rur kanalizacyjnych , kielichowych
instalacyjnych, taczenie na uszczelki gumowe.

PRZEPLYW OBLICZENIOWY wg PN-92/B-01706

zimna woda

q=0.682(2q.)**"-0.14

gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych dm?/s

rodzaj punktu czerpalnego ilos¢ sztuk gn 28n
dm?/s dm3/s

natrysk 5 0.30 1,50

umywalka 7 0.14 0.98

ptuczka zbiornikowa 3 0.13 0.39

Pisuar 2 0.30 0.60

3,47

przeptyw obliczeniowy: dla budynku projektowanego
q=0.682 (3,47)°* - 0.14 = 1.05 dm>/s = 3,7 m*/h

DOBOR WODOMIERZA:
nalezy zainstalowa¢ wodomierz dn 25
zawor antyskazeniowy dn 32 typ EA

Iv. WENTYLACIA

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wentylacje w szatniach i weztach sanitarnych.

Pomieszczenia bedg wentylowane- nawiew Swiezego powietrza przez systemowe
rozszczelnienie okien tz zastosowanie nawietrzakdéw okiennych ( montaz w ramie
okiennej min. 2.0 m nad posadzka).

Wyciag przez przewody wentylacyjne

Na przewodach wyciggowych w pomieszczeniu sanitariatu dla niepetnosprawnych
zamontowac wentylator na kanatowy  posiadajacy stopien ochrony IP45 z
termicznym wytgcznikiem bezpieczenstwa ( zabezpieczenie przed strumieniem wody




)i mogg byc¢ stosowane w strefie | pomieszczen wilgotnych. Wentylatory typu
SILENT firmy Venture Ind., wyposazone w klape zwrotng i lampke kontrolng. Kanat
dn 125 wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka. Nawiew  przez otwoér
kontaktowy w drzwiach o powierzchni min. 200 cm2

WYCIAG

W szatniach przewidziano cztery wymiany powietrza ca 260 m*/h.

Woyciag przez wentylator W-K 125. Wyrzutnia powietrza przez tréjnik w ustawieniu
poziomym, zabezpieczajgcym cofke powietrza przy wiatrach naporowych na sciane.
WEZLY SANITARE

Wycigg wentylatorem WK125. Wycigg z nad natryskéw 100 m3/h . Woycigg nad
muszlg sedesowg 80 m>/h.

NAWIEW
Nawiew do szatni przez czerpnie dn 250 wentylator W-K 200 i nagrzewnice ENO
200C mocy 3,6 kW. Uktad nawiewny poprzedzony jest  przepustnicami z napedem
elektrycznym na powietrzu Swiezym zewnetrznym i wewnetrznym , co umozliwia
dogrzanie szatni przed przybyciem zawodnikéw. Nawiewy na wysokosci 2,6 m nad
posadzka.

Zaktada sie ,ze obiekt moze by¢ uzytkowany do - 5°C.
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Uktad nawiewny
Praca uktadu nawiewnego zafgczanie wentylatora WK-200 skojarzona  z
zatgczaniem nagrzewnicy ENO-200-6.0 03 C. Przepustnice poz. 1.2a zatgczana
recznie.
1.Jedng godzine przed uzytkowaniem obiektu przepustnica powietrza
wewnetrznego jest otwarta, przepustnica powietrza zewnetrznego zamknieta.
2.Praca uktadéw wyciggowych —przepustnica wewnetrzna zamknieta, przepustnica
powietrza zewnetrznego otwarta.

Sterowanie przepustnicami Swiezego powietrza:
Zataczanie wentylatora w weztach sanitarnym lub szatni powoduje otwarcie
przepustnicy.

PRZEWODY, KRATKI WENTYLACYJNE | PRZEPUSTNICE
Przewody w wiekszosci przewidziano typu SPIRO produkcji firmy LINDAB tgczone
przez ztgczki nyplowe NPU lub mufowe MF.
Przewody SPIRO z blachy grubosci 0.6,
Po zamontowaniu wentylacji nalezy przeprowadzié prébe dziatania.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania.



ZESTAWIENIE MATRIALtOW
WENTYLACJA NAWIEWNA

Ip NAZWA dtugosé WYMIARY ILOSC
1.1 Kanat z czerpnig powietrza | 600 ® 250 2
1.2 Trojnik ® 250/ ® 250 2
1.2a przepustnica z napedem @ 250 4
elektrycznym DTBU
1.4 przepustnica z napedem ® 200 2
elektrycznym DTBU
1,3 Zwezka ® 250/ © 200 2
1.5 Wentylator Wk 200 Z @ 200 2
REGULATOREM OBROTOW
rn200
1.5 Nagrzewnica ENO-200-6.0 | 600 @ 200 2
03C
WENTYLACJA WYCIAGOWA
2.1 Tréjnik TCPU ®125/ d125 4
2.2 Kanat SR 500 @125 4
2.3 Wentylator kanatowy firmy 4
Dospel WK-125 z
regulatorem obrotéw
RN-300
2.4 Tréjnik TCPU @125 2
2.5 Redukcja RCU ®125 /P80 2
2.6 Kanat SR 2700 ®80 2
ST-B-01.02.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1.1. Podstawa opracowania :

- wytyczne z projektu wentylacji,

- obowigzujgce przepisy .

1.2. Zakres opracowania .




Wykonanie tablic bezpiecznikowych TG ,TW1, TW2 wraz z instalacjg gniazd
wtykowych , instalacjg oswietlenia, instalacjg zasilania wentylacji mechanicznej
oraz instalacjg odgromowsg .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
2.1. Opis techniczny .
2.1.1. Wstep .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna
osSwietlenia , gniazd wtykowych , instalacji odgromowej oraz wentylacji w Sali
Sportowej zlokalizowanej przy ul. Sportowej dz. nr 1235 1241 w miejscowosci
Poraj .

2.1.2. Podstawowe zatozenia do projektu :

- napiecie zasilania 3 x 230 /400 V,
- mocszczytowa 14 000 kW ,

- system ochrony przeciwporazeniowej szybkie , samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TT 2z zastosowaniem wytgcznika ochronnego
réznicowo- pragdowego .

- zasilanie obiektu nastgpi z zestawu zlgczowo-pomiarowego
zabudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie Rejon
Dystrybucji Czestochowa Wschéd .

2.1.3. Projektowane tablice bezpiecznikowe .

W obiekcie zaprojektowano tablice bezpiecznikowg TG zlokalizowang w
korytarzu ktdra zostanie zasilona linig kablowg YKY 4x10 ze ztgcza ZP ( zgodnie
z opracowanie Tauron Dystrybucja S.A.) W tablicy zaprojektowano wytgcznik
gtdwny pozarowy obiektu , zrealizowany na wytgczniku FRX 304 wyposazonym
w wyzwalacz wzrostowy wspdtpracujacy z natynkowym przyciskiem p. poz.
zabudowanym na zewnetrznej elewacji budynku obok drzwi wejsciowych .
Schemat ideowy tablicy TG przedstawia rys nr 4 , natomiast widok tablicy
przedstawia rysunek nr 7 . Z tablicy TG wyprowadzono obwody gniazd
wtykowych obwody oswietlenia oraz zasilania tablic wentylacji TW1iTW2,
ktore zostaty zlokalizowane w pomieszczeniach szatni. Powyzsze tablice
zasilajg instalacje nawiewne i wyciggowe w pomieszczeniach szatni oraz w
weztach sanitarnych . Schemat ideowy tablic TW1 i TW2 przedstawiarys nr 5,
natomiast widok tablicy przedstawia rysunek nr6.

2.1.4. Przewody zasilajgce tablice TW1 iTW2 oraz instalacje oswietlenia i gniazd
wtykowych



Tablice bezpiecznikowe TW1 i TW2 zasilono przewodami kabelkowymi
YDY 5x4 natomiast instalacje oswietlenia oraz gniazd wtykowych zaprojektowano
przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5 i YDY3x1,5 . Dla zasilania instalacji
wentylacji mechanicznej wykorzystano przewody YDY 5x2,5 oraz YDY 3x1,5
.Instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo w listwach instalacyjnych — korytarz listwa
60x40 , w pomieszczeniach listwy 40x25 i 25x17 .

Plan prowadzenia instalacji gniazd przedstawiono na rys. nr 2
natomiast plan instalacji oswietlenia na rys. nr 1 . Na powyzszych rysunkach
pokazano réwniez rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz wytacznikéw
osSwietlenia , ktére nalezy montowa¢ natynkowo . Nalezy zastosowal osprzet
podtynkowy montowany w adaptorach . W weztach sanitarnych oraz WC
niepetnosprawnych nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny .

Wytaczniki mocowac na wysokosci 1,2 m od posadzki , natomiast gniazda
0,3 m od posadzki , za wyjatkiem weztéw sanitarnych i WC ( dostosowaé do
wysokosci umywalek ) .

2.1.5. Instalacja ogrzewania elektrycznego .

Pomieszczenia szatni bedg ogrzewane z nagrzewnic elektrycznych
zainstalowanych w instalacjach nawiewnych . W pomieszczeniach : szatni sedziéw
W(C niepetnosprawnych , na korytarzu oraz w pomieszczeniu gospodarczym
przewidziano grzejniki konwektorowe zasilane z odrebnych obwodoéw elektrycznych

Lokalizacje grzejnikdw wida¢ narys. nr 2.
2.1.6. Instalacja wentylacji nawiewnej i wyciggowej .

W pomieszczeniach szatni zastosowano mechaniczng instalacje wentylacji
nawiewnej realizowang przez wentylator WK 200 natomiast wentylacje wyciggowg
w pomieszczeniach szatni i weztéw socjalnych ma by¢ realizowana przez wentylatory
WK 125 . Wentylatory bedg zasilane z tablic TW1 i TW2 poprzez regulatory obrotéw
RN300 zabudowane pod tablicami TW1i TW2 . Pomieszczenie WC
niepetnosprawnych bedzie wentylowane przez wentylator kanatowy zatgczany
razem z oswietleniem.

2.1.7. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego .

W obiekcie szatni sportowej przewidziano oprawy rastrowe mocowane
podtynkowo w pomieszczeniach szatni, korytarza , sedzidw i gospodarczym .
W weztach sanitarnych i pomieszczeniu WC zastosowano plafoniery w klasie IP54
ze Swietldwkami kompaktowymi . W oprawie na korytarzu oraz w szatniach



zastosowano moduty awaryjne 2 godzinne , ktére w przypadku zaniku napiecia
umozliwig doswietlenie drég komunikacyjnych . W celu utatwienia ewakuacji nalezy
nad drzwiami drég ewakuacyjnych umiescié¢ tabliczki z odpowiednimi napisami
wykonanymi farbg fluoroscencyjng . Plan rozmieszczenia oprawa oswietleniowych
jest widocznynarys.nrl.

2.1.8. Instalacja odgromowa .

W obiekcie przewidziano instalacje odgromowsg . Czes¢ podziemng nalezy
wykonaé z bednarki ocynkowanej 30x4 ( otok na zewnatrz budynku na gtebokosci
nie mniejszej niz 0,7 m oraz sond skrecanych o $r. 12 mm zabezpieczonych przed
orozjg . Sondy wbijac¢ na gtebokosé pozwalajgca osiggngé wartosé <10'Q .Czes¢
naziemng wykonac z drutu odgromowego Al. o Srednicy 10 mm. Na bokach
budynku chroni¢ drut w rurze . Na dachu utozy¢ drut na wspornikach . taczenie

drutu i bednarki wykonaé w studzienkach odgromowych umieszczonych w gruncie,
od studzienek zejs¢ z bokdw budynkdéw chroni¢ drut w rurze .Plan instalacji
odgromowej umieszczono narys nr3.

2.1.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Obudowy tablic bezpiecznikowych TG, TW1, TW2 projektuje sie w Il klasie
ochronnosci . Obwody gniazd 230V, oprawy oswietleniowe i pozostate urzgdzenia
zabezpieczono wytgcznikami ochronnymi przeciwporazeniowymi o pradzie
zadziatania 30mA . Przewody ochronne instalacji szatni nalezy podtgczy¢ do
uziomu zabudowanego na zewnatrz obiektu . Warto$é opornosci uziemienia nie
powinna przekroczy¢ 10°Q . ( uziom wspdlny z instalacjg odgromowsa )

2.2. Obliczenia techniczne .

2.2.1. Dobér zabezpieczen .
Dobrano nastepujace zabezpieczenia :

- zabezpieczenia przelicznikowe ( w ZP Tauron ) — 3xS301 B25A,

- zabezpieczenie obwoddéw nagrzewnic —S303 B16A,

- zabezpieczenia pozostatych obwoddw wentylacji — S301 C6A
- zabezpieczenia obwoddw sterowania — S301 B6A,S 301 C1
- zabezpieczenia obwoddéw oswietlenia — S301 B10A
- zabezpieczenia zasilania TW1 i TW2 —S303 B16A
- zabezpieczenia obwoddw gniazd 1faz. — S301 B16A

2.2.2. Obliczenie spadku napiec .



Spadek napiecia obliczona dla najdtuzszego obwodu tj. nagrzewnicy w szatni

moc moc dUdop
Ip linia zasilajgca zainst.W |wspdt. | szczyt.W | zabezp. | prad spadek % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 YDY 5x4 4200 0,9 3780 16A 5,82 0,49
RG-TW1

18,5m

2 YDY5x2,5 3600 1 3600 25 4,67 0,03
TW1-nagrzewnica
12m
Razem 0,52 5

Spadek napiecia jest zgodny z normg 0,52%<5% .
2.2.3. Obliczenie natezenia oswietlenia .
Wyniki obliczen zostaty przedstawione w zatgczniku nr 1.

2.2.4. Obliczenie wartosci uziemienia do ktérego nalezy podtgczy¢ przewody
ochronne instalacji

Warunkiem skutecznej ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez

wytgcznik ochronny przeciwporazeniowy jest :

UL
RA =ULl/ja
gdzie :

RA — wymagana rezystancja przewodu ochronnego (Q ),
UL — dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe (V ),
la - znamionowy prad wyfacznika ochronnego ( mA ).

Z obliczen dopuszczalna wartos¢ uziemienia do ktdrego nalezy podtgczyé
przewody ochronne wynosi 1667 Q . W literaturze przyjmuje sie wartos¢ uziemienia

nie mniejszg niz 300 Q) . W zwigzku z podtgczeniem przewodu ochronnego do
uziomu instalacji odgromowej wartos¢ nie opornosci uziemienia powinna
przekroczy¢ 10 ‘Q ( wymagania dla uziomu instalacji odgromowej )

3.3. Uwagi koncowe .

Prace budowlano - montazowe nalezy wykonaé
obowigzujgcymi przepisami PBIUE i normami oraz przepisami BHP.

zgodnie z




Prace powinna wykona¢ firma majgca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia .
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ niezbedne pomiary .



