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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Wymagan

Specyfikacje ST 00.00 — Wymagania 0Ogolne, odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy przedsiewziecia
»,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciSnieniowej wraz z przytaczami
W miejscowosci Zarki Letnisko i Mastonskie” gmina Poraj.
Kazda Polska Norma wymieniona w Specyfikacjach winna by¢ rozumiana jako Polska
Norma lub jej zamiennik, gdzie wymagania techniczne nie sg opisane przez
powszechnie uznane Normy Miedzynarodowe.

1.2 Zakres stosowania Wymagan Ogoinych

Jako czes¢ dokumentow kontraktowych Wymagania Ogolne nalezy odczytywac
i rozumie¢ miedzy innymi w zlecaniu i wykonywaniu Robot opisanych w p. 1.1

1.3 Zestawienie Specyfikacji

Zestawienie specyfikacji technicznych wymaganych w niniejszym Kontrakcie
podano ponizej:
e ST-00.00 Wymagania Ogdlne
Szczegdtowe specyfikacje techniczne
ST 01.00 Roboty ziemne
ST 02.01.04 Roboty drogowe — rozbiorki elementow drég i ulic
ST 02.01.06 Roboty drogowe — frezowanie nawierzchni bitumicznej
ST 02.02 Roboty drogowe — nawierzchnie
ST 02.03 Roboty drogowe — towarzyszace
ST 03.00 Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - ci$nieniowa
ST 04.00 Budowa sieci wodociagowych
ST 05.00 Budowa ogrodzen
ST 06.01 Roboty elektryczne — przepompowni sieciowych
ST 06.02 Roboty elektryczne — przepompowni przydomowych

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Dziennik budowy

- opatrzony pieczeciqg Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcq i Projektantem .

1.4.2 Inzynier

- osoba prawna Ilub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesdw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07, 07.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z priylaczami w miejscowosci Zarki Letnisko i Mastoriskie — gmina Poraj
3



CESC 3 - Specyfikagia Techniczna - ST. 00.00 -Wymagania ogdine

1994r. Prawo budowlane - Inzynierem okreSla sie inspektora nadzoru -
koordynatora).

1.4.3 Kierownik budowy
- 0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Kosztorys sSlepy
- wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.5 Laboratorium

- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
materiatéw oraz robot.

1.4.6 Materialy
- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.7 Odpowiednia zgodnos¢

- zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.8 Polecenie Inzyniera

- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.9 Projektant
- uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10 Rekultywacja
- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.11 Rysunki
- cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12 Zadanie budowlane

- czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-budowlanych.
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1.4.13 Ksiega obmiaru

- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonywania robdt
i powinien przestrzega¢ i spetniaC wymagania Rysunkow, Specyfikacji i instrukcji
wydanych przez Inzyniera. Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawic
technologie wykonania do akceptacji Inzyniera, ktora precyzuje podejscie
budowlane do kazdego elementu Robdt.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy.

Rysunki do wykonania przez Wykonawce :
Wykonawca opracuje nastepujacq dokumentacje i uzyska uzgodnienie
Inzyniera lub osoby zastepczej :

a). Geodezyjng dokumentacje powykonawcza.
b). Odwodnienie wykopdw.

c). Wykonanie Scianki szczelnej.

d). Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
Rysunkdéw, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub / i Specyfikacje na wtasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Rysunki przedstawione przez Wykonawce.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty,
zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz do parametréw
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skfada¢ te informacje
kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu
kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki
niezaleznie od catosci projektu.

Rysunki przyjete przez Inzyniera.

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i / lub zastrzezenia dotyczace
rysunkow, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni
od daty ich otrzymania. Te komentarze i / lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete
przez Wykonawce, jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na
piSmie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkoéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac sie z Inzynierem.
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Wykonawca powiadomi Inzyniera o potrzebie takiej konsultacji z przynajmniej
7 - dniowym wyprzedzeniem, a na wniosek Inzyniera dostarczy réwniez rysunki
w okreslonej liczbie egzemplarzy przynajmniej 7 dni przed terminem konsultacji.

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢c dokumentacje oraz rysunki
dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania
robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze
W przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego
odcinka robdt, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez
specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem,
nie pdzniej niz 14 dni przed datg przekazania.

1.5.2.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.3. Organizacja ruchu.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi, organem
zarzadzajacym ruchem i Policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca uzyska wszystkie
niezbedne uzgodnienia.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp., zapewniajace w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci przez caty czas, szczegdlnie
W nocy.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg byc
zatwierdzone przez Inzyniera.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany
przez Wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania budowy.

W projekcie organizacji ruchu na czas budowy i zalgczonym do niego
schemacie. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wymagania wynikajace z uzgodnien
dokonanych na etapie projektu budowlanego.
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1.5.4. Postepowanie z woda.

Jezeli nie okreslajq tego Zzadne inne wymagania, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie problemy zwigzane z wystepowaniem wody, niezaleznie
od tego, czy pochodzi ona z istniejacych systemdédw odwodnienia, ciekdw wodnych,
zrodet podziemnych, wody gruntowej lub  jakiegokolwiek innego Zrodta Ilub
jakiejkolwiek innej przyczyny.

W przedmiarze robdt nie ma pozycji przeznaczonych specjalnie na
postepowanie woda, a Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty postepowania
w poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét.

Na trasie projektowanej inwestycji pola i faki itp. Mogq znajdowac sie dreny —
w przypadku zerwania istniejgcego drenazu Wykonawca dokona jego naprawy, tak
aby przywrdci¢ funkcje jaka petni.

1.5.5. Tablice informacyjne.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uwzgledniony z Inzynierem oraz poprzez dostarczenie,
umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera i utrzymywanie,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie uzgodniona z Inzynierem.

1.5.6. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego uwzgledniajac, lecz nie ograniczajqc sie do ponizszej listy :
a). Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody,

b). Podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :

e Lokalizacje baz, warsztatdbw, magazyndw, sktadowisk, wykopéw i drog

dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

1. Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

2. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. Mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.8. Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otocznia tylko w czasie robdt mogq by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajgq tego odpowiednie przepisy Inzynier powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie okazato sie pdzniej szkodliwe dla Srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdére majq by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomic
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z placu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw
i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie
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odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Przejecie placu budowy.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu, Wykonawca bedzie przejmowat czesci placu
budowy podczas trwania robdt w taki sposob, aby mogt On rozpoczaé oraz
kontynuowac realizacje robét zgodnie z harmonogramem robdt.

1.5.12. Roboty na placu budowy.

Zadne wazne roboty, ani zadne inne, w ktdrych sktad wchodzi przerwanie
badz zamkniecie istniejgcych drog lub innych publicznych urzadzen uzbrojenia terenu
nie mogq by¢ prowadzone bez pisemnej zgody Inzyniera. Wykonawca winien
w odpowiednim czasie, ktdéry nie moze by¢ jednak krotszy niz siedem dni.
Zawiadomic¢ pisemnie Inzyniera o rozpoczeciu takich robot tak, aby Inzynier mogt
zorganizowac¢ odpowiedni nadzér i srodki bezpieczenstwa.

W podaniu o zezwolenie na rozpoczecie robdt, ktére bedzie przedtozone
Inzynierowi, Wykonawca winien podac liste podstawowego sprzetu, ktéry on i jego
podwykonawcy zamierzajg uzyC, zawierajacg jego charakterystyke (koparki,
wywrotki, dzwigi, zageszczarki, betoniarki, sprzet do robot bitumicznych itp.).

1.5.13. Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu.

Przebudowe urzadzen elektrycznych przewidzianych projektem wykona¢ pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami :
e Zaklad Energetyczny Strzelce Opolskie - Teren S.A. Rejon Energetyczny,
Strzelce Opolskie, ul. Opolska 26

1.5.14. RGwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedq obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie przedstawiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy majq charakter panstwowy,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzania i pisemnego zatwierdzania przez Inzyniera. Roznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.
W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.
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2. MATERIALY.
2.1. Zatwierdzenie zrodel materiatow.

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego 7Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédfa uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy z danego zrédla w sposdb ciagty spetniajq
wymagania Specyfikacji w czasie postepu robdt.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedq materialy budowlane wymagajace atestu
wytwdrcy, kidre winne odpowiadaC  przepisom i normom.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera, Jesli Inzynier zezwolit Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robot, niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedq one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i przydatno$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli rysunki lub specyfikacje przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.
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3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt
i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.1. Program zapewnienia jakosci (PZ2J).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i przedstawi do aprobaty
Inzynierowi szczeg6towq propozycje realizacji swoich zobowigzan w zakresie jakosci
materiatéw i norm wykonania robdt zgodnie z wymaganiami zwartymi w Kontrakcie.

4.2. Nadzor nad kontrola jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robdt jest osiggniecie wymaganego standardu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt i jakoS¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jak réwniez laboratoria, personel
i wszystkie niezbedne urzadzenia do kontroli i badania robét.

Minimalne wymagania dotyczace rodzaju i czestotliwosci badan sa opisane
w specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
opisane, Inzynier okresli, jakie wymagania sq konieczne, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z Kontraktem.

4.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
wihasciwych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

4.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda zapisywane na formularzach zatwierdzonych
przez Inzyniera.
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4.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest jakosci producenta.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez specyfikacje,
kazda partia dostarczona na plac budowy bedzie posiadac¢ wiasciwy atest jakosci.

Produkty przemystowe bedq posiadac¢ atesty producenta, poparte wszelkimi
wymaganymi wynikami badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Atesty dotyczace materiatdw lub urzadzen mogg by¢é sprawdzone
i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ atestéw
z wymaganiami specyfikacji to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

4.6. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od daty rozpoczecia robot do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i administracyjnej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne i w porzadku chronologicznym.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy dokonywac nastepujacych zapiséw :
e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
e date przekazania przez Inzyniera rysunkéw,
e date zatwierdzenia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci
i harmonogram robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, terminu, przyczyny
i czas trwania opdznien w robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty i czas trwania wstrzymania robdt przez Inzyniera, z podaniem przyczyn,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robot,
godziny, liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie,
sprzet w uzyciu i sprzet niesprawny technicznie,
przeprowadzane badania, pobranie probek i wystanie,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat lub pobrat probke,
e wyniki préb poszczegdlnych elementdw robdt z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt,
e szczegOtowe zaswiadczenia dla ilosciowych i jakosciowych elementow robdt,
w tym dostawy dostarczone i uzyte,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
W sposOb ciggly zgodnie z pozycjami i jednostkami przyjetymi w wycenionym
przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, laboratorium Inzyniera i laboratorium Wykonawcy,
atesty jakosci. Orzeczenia o jakoSci materiatdw. Zatwierdzone recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te bedq wymagane do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastepujace dokumenty :
a) pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
b) procedury wymagane przy przekazywaniu Wykonawcy placu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,
f) korespondencje na budowie,

(5) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakichkolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu za zyczenie Zamawiajgcego.
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5. ODBIOR ROBOT.
5.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich specyfikacji , roboty podlegajq
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy :

a) Odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czeSciowemu,

c) Odbiorowi w fazie zasadniczego ukonczenia czesci lub catosci robdt,
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu,

5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt nie przyjetych robdt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

GotowoS¢ danej czeSci robdot do odbioru Wykonawca winien zgtosi¢
Inzynierowi w formie pisemnej. Odbior bedzie przeprowadzony nie podzniej niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia. Inzynier sprawdzi i obmierzy roboty do zatwierdzenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary. W konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi
ustaleniami.

5.3.0dbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

5.4. Odbior na etapie zasadniczego ukonczenia robot.

Odbidr robdt polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt
i przejecia dokumentdéw, ktérych mowa w punkcie 5.5.

Inzynier wystawi $wiadectwo przejecia potwierdzajace ukonczenie robdt, po
tym jak komisja wyznaczona przez Zamawiajacego oceni odbidr ostateczny. Odbidr
odbedzie sie w obecnosci przedstawicieli Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z rysunkami i specyfikacjami.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci
i ustala termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt
w poszczegodlnych asortymentach odbiega od wymaganej jakosci, ale nie ma wptywu
na jakos¢, trwato$¢ robot i bezpieczenstwo konstrukgcji lub budowli, komisja moze
przyja¢ roboty pod warunkiem dokonania odpowiednich potracen z ceny
kontraktowej, ktdre uwzgledniajq wszelkie réznice.

5.5. Dokumenty wymagane na etapie zasadniczego ukonczenia robét.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

. Rysunki z naniesionymi zmianami.

=  Specyfikacje.

. Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwilaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dziennik budowy i ksiega obmiaru.

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie

z specyfikacjami i PZJ.

Atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatow.

Sprawozdanie techniczne.

Powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze ww. dokumentacja nie jest gotowa do
odbioru ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ona ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
winny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Wszelkie roboty nie zakonczone winny by¢ dokonczone zgodnie z ustaleniami
w okresie gwarancyjnym.

5.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie po usunieciu wszelkich wad zaistniatych
podczas wykonywania robdt nie zakonczonych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
na zasadach wymienionych w klauzuli 5.5.
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