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Wymagania ogolne

Roboty budowlane

KOD CPV 45111200-1 Roboty ziemne

KOD CPV 45261200-4 Roboty betonowe

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie

KOD CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych
KOD CPV 45261213-0 Montaz ptyt warstwowych
KOD CPV 45261310-0 Obrdbki blacharskie

KOD CPV 45261320-3 Montaz rynien i rur spustowych
KOD CPV 45410000-4 Sufity z ptyt G-K

KOD CPV 45430000-0 Posadzki i oktadziny

KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie

KOD CPV 45211100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
KOD CPV 45331000-6 Wentylacja mechaniczna
KOD CPV 45330000-9 Roboty sanitarne

KOD CPV 45310000-3 Roboty elektryczne

KOD CPV 45233200-1 Zagospodarowanie terenu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamowienia

1.1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa szatni sportowej
1.1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy: Gmina Poraj
Organ nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
1.1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét
Zakres dokumentacji technicznej zostat wymieniony w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamoéwienia.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z budowg szatni

sportowej

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi dla catosci robét objetych zamdwieniem

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o: 1.4.1. obiekcie
budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki
obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z



przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.2.budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.3.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe Iub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych. sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4.obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.
1.4.6.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krdtszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,



1.4.7.budowie nalezy przez to rozumiec¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a odbudowe, rozbudowe, nadbudowe takze obiektu

budowlanego.

1.4.8.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu

budowlanego.

1.4.9.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne
ZWig-
zane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe
i place pod $mietniki.

1.4.11 . terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza

budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wifasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw jakosciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku

realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.



1.4.15.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16.terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-

whnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpos$redniego
wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub  organ specjalistycznego  nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$é uzytkowa.

1.4.20.organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z pdin.
zm.).

1.4.21.obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisébw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22.optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich

zakonczeniu.



1.4.24.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe

1.4.26.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ -- akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.l1aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych roboét.

1.4.28.materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rdwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31 . projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majagce na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w

czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.



1.4.33.przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robét. Uszkodzone lub

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis. czes$¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych

warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowsq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru stanowig zataczniki do



umowy, awymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci

liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacja

projektowq i ST.

Wielkosci okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sy odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét



Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoniczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz. warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe



oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow
dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.10.0chrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciaggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w

Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w

to irddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc



Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba
Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.



2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania
roznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéow
robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub  projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i

wiasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdét okresSlonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ).
w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowa,ST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:
—organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia
robot,
—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
—wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania

jakoscig wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca

zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

— wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow. spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé,

pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)



prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatédw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatdw i robét ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu

probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac



dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt

prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot



z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
stanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST. 3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa
w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,

okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy



[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy.
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robét,

* terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

*przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny

przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom Ilub wymaganiom w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentac;ji projektowej,



* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz
wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzaf,

*inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy

bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie



przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie,

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreSlonymi w

dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét

bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie

posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac
w sposOb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),



d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia

robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru  ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw. ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych  w  poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerangji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania roboét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(P2)),



6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia
terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad. ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., 0dbiér ostateczny robdt".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.



Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedg obejmowac:

*robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren

budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wyltgczeniem

podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenistwa ruchu.
(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw,

barier, oznakowan i drenazu,

(F) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.



9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych

oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji

ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz; U. z 2000 r. Nr 106
po6z. 1126. Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120 pdz. 1268. z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr
100 pdz. 1085. Nr 110 pdz. 1190. Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pbz. 1439 i Nr
154 pdz. 1800 oraz z 2002
r. Nr 74 pdéz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108 péz.

953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
pOz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U.z
2003 r. Nr 48 poz. 401).



ST-B-01.00.

ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja i stan istniejacy

Dziatki oznaczone sg numerem ewidencyjnym 1235, 1241, potozone sg w
Poraju ul Sportowa. Dziatki sg nie zabudowane, boisko , ktére znajduje sie w

bezposrednim sasiedztwie jest ogrodzone, dziatki posiadajg dostep do drogi.

Opis projektu zagospodarowania dziatki

Projektowany  budynek szatni sportowej jest wolno stojgcy, parterowy z
poddaszem nie uzytkowym, niepodpiwniczony. Wejscie do szatni od strony boiska. W

szatni sportowej przewiduje sie:

. dwa zespoty dwdch przebieralni z weztami higieniczno-sanitarnymi,
. jeden pokdj treneréw

. magazyn gospodarczy - sprzetu sportowego

. na strefe wejsciowg do obiektu sktada sie korytarz wejsciowy

. zespot sanitariatéw ogdlnodostepnych i dla niepetnosprawnych

Odprowadzanie wdd opadowych na wtasny teren nie utwardzony. Wysokos¢
w kalenicy projektowanego budynku wynosi 6,78 m a szeroko$¢ elewacji frontowej
wraz z podjazdami dla oséb niepetnosprawnych wynosi 16,13 m.

Projektowane uzbrojenie dziatki wg odrebnych opracowan:

. Odprowadzanie wéd opadowych na witasny teren nie utwardzony. Wody
opadowe z placéw utwardzonych

poprzez spadki poprzeczne skierowac na przylegty teren zielony w obrebie

dziatki.
. Odprowadzenie sciekdw bytowych do kanalizacji Sciekowe;j .
. Przytgcze wodociggowe zgodnie z wydanymi w tym zakresie warunkami.
. Zjazd z drogi publicznej wg odrebnych opracowan.
. Przytacze energetyczne na podstawie uzyskanych warunkéw przytgczenia

. Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej planowane w termie zasilanej



elektrycznie

Na dziatkach zaprojektowano budynek szatni sportowej, budynek posadowiony jest
ze wschodniej strony boiska w granicy istniejgcego ogrodzenia. Po stronie pétnocnej
zaprojektowano nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej gr 8cm jako plac
przeznaczony dla postoju samochodéw osobowych.

Od strony boiska chodniki z kostki betonowej gr 6cm przy wejsciu do szatni oraz
przed wjazdem na pochylnie dla niepetnosprawnych. Istniejgcy teren w miejscu
projektowanego parkingu nalezy zniwelowac¢ do uzyskania projektowanych
wysokosci.

W potudniowo-wschodnim narozniku wydzielono lokalizacje dla $mietnika.
Smietnik murowany z bloczkéw Ytong gr 24cm, tynkowany tynkiem silikonowym
barwionym w masie w kolorze brgzowym jak cokét elewacji. Zadaszenie nad
schodami wykonac¢ jako konstrukcje azurowg aluminiowa.

Ogrodzenie placu parkingowego na 9 stanowisk stanowi zielony ptot z
zywotnika. Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu
otaczajgcego
srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektéw budowlanego i okolicznych mieszkancéw. Powstajgce
w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, Smieci) bedg sktadowane w kontenerach
i wywozone na wysypisko komunalne.

W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i Smieci bedg gromadzone
w pojemnikach na terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo.

Bilans terenu

Powierzchnia dziatek:

dziatka nr 1235 9001,0m?
dziatka nr 1241 2446,0m?
Razem 11447,0 m?
Powierzchnia zabudowy 137,0 m?
Powierzchnia parkingowa 112,50m?

Powierzchnia utwardzona

przed wejsciem dm
Powierzchnia utwardzona przed wjazdem

na pochylnie dla osdb niepetnosprawnych 24,50m?

Powierzchnia biologicznie czynna powyzej 90%



2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budynek szatni sportowej, wolno stojacy,
parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, zaprojektowany jako
obiekt o konstrukgji szkieletowej. Sciany ostonowe zewnetrzne z ptyt warstwowych
Sciennych gr. 150mm , Sciany wewnetrzne gr.50mm oraz dach z ptyt warstwowych
dachowych gr.150mm. Ze wzgledu na izolacyjnos¢ cieplng oraz wtasciwosci w
zakresie odpornosci ogniowej, ptyty warstwowe mozna stosowaé w obiektach
przemystowych i uzytecznosci publicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Uksztattowanie elewacji zaprojektowano z ptyty warstwowej w kolorze biatym z
wyodrebnionym cokotem w kolorze brgzowym.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PVC w kolorze biatym.

Dach w kolorze brgzowym z ptyty warstwowej dachowe;j.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe cynk-tytan w kolorze naturalnym.
Parapety zewnetrzne, z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze brgzowym.
Posadzka wszystkich pomieszczen znajduje sie na poziomie 269,1 m n.p.m to jest
+1,50 m nad poziomem terenu ze wzgledu na posadowienie szatni na terenach
zalewowych.

Dane liczbowe

powierzchnia zabudowy 142,60m?
powierzchnia uzytkowa 124,20m?
kubatura 506,00m?3

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

Opis przyjetych rozwigzan
Konstrukcje nosna szatni stanowig poprzeczne ramy stalowe. Stupy ram potaczone
weztami sztywnymi z ryglami stalowymi oraz przegubowo z fundamentem.
Rozpietos¢ osiowa ram 400cm, a rozstaw osiowy stupdw 500cm
1 Stupy ram wykonane z 2T 200PE ze stali St3. Stopa stupa wykonana z blachy
gr.12mm

2 Rygle $cian wykonane z RK 100x100x6 ze stali St3



3. Stezenia potaciowe i $cienne z pretéw @20 przyjeto na krzyz.

4. Potaczenia wykonano za pomocg $rub stalowych M12 klasy 8.8 oraz za
pomocg potgczen spawanych.

5. Sciany zewnetrzne i dach wykonane z ptyt warstwowych gr 150mm z
rdzeniem styropianowym, wspoéfczynnik przenikania ciepta Uc dla przegréd
sciennych oraz przekry¢ dachowych wykonanych z ptyt warstwowych wynosi
0,24W/m2 *K

6. Wszystkie konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi.
7. Fundamenty.

Warunki gruntowe ocenia sie jako proste, zastosowano fundamentowanie
bezposrednie.

Zastosowano stopy fundamentowe zelbetowe (F1)i (F2). Beton B25, stal A-1l (#12),
A-0 (28)

Do stdp konstrukcja szatni bedzie mocowana za pomocga kotew M20/300 wklejonych
lub zabetonowanych.

Stopy posadowié na betonie B10 gr. 10 cm. Pod fundamentami nalezy wykona¢é
podktad z chudego betonu B10 grubosci minimum 10cm.

Przerwy technologiczne nalezy uszczelniaé¢ taSmami bentonitowymi lub w innej
technologii zapewniajgcej szczelnos¢ potaczen.

Na czas wykonywania robét konieczne bedzie obnizenie poziomu wéd gruntowych za
pomocg igtofiltréw lub zabezpieczenie Sciankami szczelnymi.

8. Belki podwalinowe zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B25 o przekroju
500x500mm zbrojone 412 (stal All) ze strzemionami @8 (stal A-0) co 20 cm.

Prety podwalin zakotwié w stopach fundamentowych.

9. Sciany cokotu do wysokoéci 150 cm nad poziom terenu wybudowaé z
bloczkéw betonowych.

10. Izolacje

Zaleca sie wykonanie stép fundamentowych, podwalin i posadzki betonem z
dodatkiem OXYDTRONU (5kg/1m3betonu). Niweluje to koniecznos$¢ wykonywania
izolacji pionowych i poziomej. W przeciwnym wypadku stopy fundamentowe i
podwaliny zaizolowac abizolem R+P, pod posadzka wykonaé izolacje z papy
termozgrzewalnej (dopuszcza sie izolacje foliowe)

11. Obradbki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,75 mm w kolorze pokrycia dachu.



