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Dot. przetargu na „Przebudowa nawierzchni ulicy  Kochanowskiego w Poraju.

                                      Wyjaśnienie treści SIWZ  Nr.GK.271.23.2012

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Pytania:

[image: image1.jpg]1) Punkt 2. Przedmiaru robdt ,Wyniesienie i stabilizacja granicy pasa drogowego — Oznakowanie granicy
pasa drogowego przez ustawienie Swiadkow punktu granicznego”. Czy Zamawiajacy rozumie w tym
punkeie geodezyjne odiworzenie punkiow granicznych pasa drogowego, czy jedynie ustalenie punkiéw
celem odtworzenia drogi w tym samym potozeniu?

2) Punkt 3 przedmiaru robét ,Usuniccie drzew i krzewéw”. Co nalezy zrobié ze Scigtymi i
wykarczowanymi krzewami? Odwiez¢? Jezeli tak to na jaka odleglosc? W micjsce wskazane przez
inwestora czy na skladowisko wiasne jezeli tak to prosimy o dodanie pozycji: Odwdz na odleglodé... +
Koszty utylizacji.

3) Punkt 4 przedmiaru robét ,Zdjecie warstwy humusu lub daminy”. Zgodnie z opisem techniczaym
humus jest do ponownego wykorzystania. Prosimy o dodanie pozycji transportu humusu w ilosci
33,2m3 i na jaka odleglosc? Brak rowniez pozycji ponownego transportu w miejsce wbudowania oraz
plantowania Ziemi?- prosimy o dodanie pozycji.

4) Punkt 5.1 przedmiaru robét ,,Rozebranie istiejacej podbudowy z kruszywa gr. 3lem...” Prosimy o
‘podanie, co nalezy zrobi¢ z 231,6m3 kruszywa z rozebranej istiejacej konstrukcji. Zgodnie z opisem
technicznym ,,material z rozbiérki nalezy zaladowat i odwie4é (zgodnic z Ustawa z dnia 27.IV.2001
roku o odpadach) na skladowisko odpadéw Iub do miejsca wskazanego przez inspektora nadzoru po
Wezesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem™. Prosimy o dodanie pozycji transportu urobku Wraz W
ewentualnymi kosztami utylizacji.

5) Punkt 5.2 i 5.3 przedmiaru robét. Prosimy o dodanie pozycji odwozu i utylizacji gruzu pozyskanego
podczas rozbiérki kraweznika i kostki betonowej w ilodci 1,42m3.

6) Punkt 5.4 i 5.5 Przedmiaru robot. Czy demontowane ogrodzenie nalezy zutylizowaé czy ponownie
zamontowaé w pozycji 13.1313.22 Czy jest to nowe ogrodzenie do wykonania?

7) Punkt 6 przedmiaru robSt. W pozycii Zamawiajacy ujel roboty ziemne pod wpust uliczny. llos¢ podana
dotyezy jedynie objetosci samego wpustu érednicy 0,5m i glebokosci 3m. Do prawidlowego wykonania
wpustu nalezy rozkopaé wykop tak aby mozna go bylo ustawi¢ w wykopie oraz umocnié sciany
wykopu a nastepie zasypaé. Prosimy o prawidlowe zwigkszenie ilosci m3 oraz o dodanie pozycii
dotyczacej umocnienia i zasypania wykopu.

8) Punkt 10 przedmiaru robét ,Nawierzchnia z kostki betonowej..” Prosimy o podanie typu koloru kostki
betonowej na wjazdach i na jezdni?

9) Zgodnie z opisem technicznym dla etapu I przewidziane jest do odtworzenia 8 wjazd6w, natomiast w
planie sytuacyjoym widnicje 9 wjazdow, prosimy o uszczegélowienie oraz ewentualne zwigkszenie
ilos¢ m2 nawierzchni, oraz robot rozbiérkowych.

10)Czy wykonawca rob6t ma wykonaé oprécz wjazdow na posesje rowniez dojécia do furtek?

11)Zgodnie z przedmiarem Zamawiajacy przewiduje do odtworzenia 68m2 nawierzchni zjazdéw. Brak
Tobét zwigzanych z rozbiérka tej powierzchni o raz robét ziemnych. Prosimy o dodanie pozycji.
(rozbidrek 747m2 odtworzenie 817m2)

12)Zgodnie z opisem technicznym na przewidzianym odcinku drogi wystepuja sieci uzbrojenia terenu —
brak dolgezonych uzgodniers z wiascicielami sieci prosimy o uzupelnienie.

13)Brak planszy z uzbrojeniem terenu prosimy o uzupelnienic.

14)Zamawizjgcy dopuszcza ewentualne zabezpieczenie ismicjacych sieci uzbrojenia teremu Iub
przebudowe po wezesniejszym uzgodnieniu z gestorem sieci”. Prosimy o podanie sposobu rozliczenia.
tych robst majac na uwadze ryczatowy charakter umowy.

15)Prosimy réwniez o dodanie pozycji dotyczacej montazu przykanalika dn200 w ilosci 3mb




[image: image2.jpg]Ad D)

Zakres prac przedstawiono szezegdlowo z STWIORB D.01.01.01a.11.

Ad2)

Scigte drzewa i kizewy powinny zostaé przewiezione i ze skladowane w miejsce uzgodnione z
Inwestorem. Koszty transportu powinna uwzgledniac cena jednostkowa. Zakres prac przedstawiono
w STWiORB.

Ad.3)

Zdjety humus moze zostaé ze skladowany w poblizu placu budowy w ilosci potrzebnej do
ponownego wykorzystania. Zalozono przemieszczenie humusu spycharkami. Ewentualny nadmiar
humusu powinien zostaé przetransportowany i ze skladowany w micjscu uzgodnionym z
Inwestorem. Koszty takiego transportu nalezy uwzglednic w pozycji 4.1 Zdjecie warstwy humusu
Iub darniny”.

Ad.4)

Materiat 7 rozebranej podbudowy nalezy przetransportowaé w miejsce wskazane przez Inwestora.
W ceng ofertowa nalezy wkalkulowaé koszt transportu oraz utylizacji.

Ad.S)
W ceng ofertows nalezy wkalkulowac koszt transportu oraz utylizacji,
Ad. 6)

Wszystkie ogrodzenie, ktdre zostang rozebrane na czas budowy po jej zakoficzeniu maj zosta
odtworzone. W cenie ofertowej nalezy uwzglednié wszystkie koszty  tego wynikajace.

Ad.7)

Wprowadzono korektg ilosci wykonania wykopéw.

Jest:
020000 _ROBOTY ZENNE
& D020101. Wykonanie wykopaw W Gruniach rieskalstych X X
61 DO2OLOLIE  Wykcnana wikaai wguriach nessaletych ™ v
et Wikerario wykoptw  grunlach iskalstyeh Wykaz 61 0% x x
Powinno by:
©0260.00 _FOBOTY ZEWNE
6. D0201.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych x X
61 DO20LOLIE Wykarane wykaptwwguriach nsialisych wow
e Wikcrenie wykcpowv gumach eskasych Wkazs 1 1875 X x
Ad.8)

Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodnié z Inwestorem na etapie realizacji.





[image: image3.jpg]Ad.9)
Wprowadzono korekig ilosci zjazdow w opisie technicznym.
Jest:

04025,00, strona lewa
04042,00, strona lewa
04061,00, strona lewa
0+103,00, strona lewa
0+104,00, strona prawa.
0+118,00, strona prawa
0+122,00, strona lewa

. 0+140,00, strona prawa.

PNpmaEN

Powinno byé:

0+025,00, strona lewa
04042,00, strona lewa
04061,00, strona lewa
04064,00, strona prawa.
0+103,00, strona lewa
0+104.00, strona prawa.
. 0+118,00, strona prawa
. 0+122,00, strona lewa
0+140,00, strona prawa.

CoNpmaeD

W przedmiarze ujeto prawidiows ilos

9 7jazdow.
Ad.10)

Prace majg zosta¢ wykonane zgodnic  przedstawiong dokumentacj projektowa.

Ad.11)

Faktycznie jest do wybudowania 68m2 zjazdw. W rozbirkach ujgle zostalo tylko 14m2
stanowigeych zjazdy z kostki brukowej. Pozostale to zjuzdy gruntowe, kidrych rozbicrka

obejmowaé bedzie jedynie zdjecic humusu co zostato uwzglednione w dokumentacii projektowej i
przedmiarze robot.

Ad. 12)

Zakres robt nie przewiduje przebudowy sieci. Roboty drogowe maja byé wykonywane na
glebokosé zgodng 2 dokumentacia projektows co nie powinno powodowaé Konieeznosci przebud6w
sieci. W razie zaistnienia takiej Koniecznosci nalezy postapic zgodnie 2 punkiom 4.2 opisu
technicznego. Ewentualna koniecznosé przebudowy sieci stanowi element konkurencji cenowej.

Ad.13)

Dokumentacja projektowa zostala wykonana na podkiadzie mapowym uzyskanym z wlasciwego
osrodka geodezyjnego. Ze wrgledu na fakt, iz nie przewiduje si prrebudowy sieci, do
dokumentacji nie dolgezono zbiorezej planszy uzbrojenia terenu.




[image: image4.jpg]Ad. 14)

Jak wpkt. 12

Ad. 15)

Cena ofertowa powinna uwzglednia¢ ceng studzienki wraz 7 przykanalikiem.




Pozostała  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje  należy  traktować jako integralną  część specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia.
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