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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO — CZESC DROGOWA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO - branza drogowa
wraz z odwodnienie

DLA INWESTYCJI:

wBudowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Poraju"’

Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133)

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego

charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubaturg, zestawienie powierzchni, wysoko$é i dhugosé.

1. Opis stanu projektowanego

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy:

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy
Poraj inwestycja znajduje si¢ na terenach objetych oznaczeniem w planie A112 KK oraz A160
KDz zwiazanych z obszarami komunikacji. ,

Inwestycja polegajaca na budowie centrum przesiadkowego ; w szczegdélnosci budowy drog
dojazdowych , miejsc parkingowych oraz miejsc dla obstugi podréznych komunikacji zbiorowe;j
jest zgodne z zapisami MPZP A112 KK i A160 KDz

Przeznaczenie inwestycji - sprawne polaczenie roznych systeméw transportu o0séb

umozliwiajacych migracj¢ zarobkowa i edukacyjna ludnosci do aglomeracji Czgstochowskie;.

1.2 Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje uporzadkowanie geometryczne dojazdu do dworca PKP od ul.
Mickiewicza poprzez budowe¢ nowego przebiegu drogi dojazdowej z wydzieleniem pasa dla
komunikacji zbiorowej, wykonanie miejsc postojowych dla tej onz,EWmQ.w .

W zakresie komunikacji samochodow osobowych ; zgodnie z zalozeniami Planu
Mobilnoéci Gminy (P.M.G) p. 5.4. zaprojektowano w systemie park&ride 70 miejsc
parkingowych o wymiarach 2.5*%5.0 m ( w tym 4 miejsca dla niepetnosprawnych o wym 3.6*5.0)

z zachowaniem istniejagcych miejsc parkingowych na terenie PKP w bezposredniej bliskosci

,,Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Poraju"
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2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob dostosowania do krajobrazu,

otaczajgcef zabudowy(...)

2.1Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przyjeta forma architektoniczna jest prosta i nieztozona wynika ona bezposrednio z
funkcji obiektu tj. funkcji komunikacyjne;.

Funkcja obiektu jest wilasciwe skomunikowanie pasazerdw kolejowej komunikacji
zbiorowej z innymi $rodkami komunikacji zbiorowej , badZ indywidualnej.

Przewiduje sie taczenie komunikacji ; pociag - autobus, pociag -samochdd osobowy ,
pociag - rower , co warunkuje powstanie w zagospodarowaniu drogowym odpowiednich
elementéw w postaci zatok autobusowych , wydzielonych miejsc parkingowych dla samochodéw
osobowych, budowy Sciezki rowerowej i chodnika wraz z miejscami do bezpiecznego

pozostawienia roweru ( wiaty, stojaki systemowe na rowery

2.2 Sposob dostosowania do krajobrazu i zabudowy

Obszar objety inwestycja jest ograniczony istniejacg zabudowsq obrzezna;

od potnocnego - wschodu tory linii kolejowej Katowice - Czgstochowa

od potudniowego - zachodu zabudowa jednorodzinna

od potnocnego -zachodu ul. Mickiewicza

od potudniowego - wschodu budynek dworca PKP

Istniejace obiekty wymienione powyzej warunkujg wysokosciowo poziom posadowienia
centrum przesiadkowego.

Elementy matej architektury ( tawki, kosze na $mieci, wiaty rowerowe) dobrano

uwzgledniajac kolorystyke odnowionej elewacji budynku dworca PKP

3) Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zafozemia przyjete do

obliczen, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(..)ocena techniczna obejmujqca ocene aktualnych

warunkow geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego.

3.1 Warunki geologiczne

Podloze gruntowe zakwalifikowano do grupy no$nosci podloza Gl zgodnie z

Rozporzqdzeniem  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,,w

,,Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Poraju”
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4) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego-sposob zapewnienia

warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajqce

sie na wozkach inwalidzkich.

4. Ochrona o0séb niepelnosprawnych

W ramach ochrony os6b niepelnosprawnych przewidziano w ramach budowy parkingow
lokalizacje 4 miejsc parkingowych z przeznaczeniem wylacznym dla postoju pojazdow
przewozacych osoby niepetnosprawne. Wszystkie przejscia dla pieszych przystosowano dla osob
poruszajacych si¢ na wozkach stosujac krawegzniki najazdowe obnizone.

Osoby poruszajace si¢ na wozkach maja mozliwo§¢ réwniez skorzystania z stacji

serwisowej dla rowerow w celu drobnej naprawy lub uzupelnienia powietrza w kotach.

5) W stosunku do obiektu uzytecznosci ustugowego, produkcyjnego lub techmnicznego-podstawowe dane

technologiczne oraz wspélzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego

rozwigzaniami budowlanymi,

Nie dotyczy.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego-rozwiqzania budowlane i techniczno instalacyjne, nawiqzujqce
do warunkéw terenu wystepujacych wzdiuz jego trasy, oraz rozwiqzania techniczno-budowlane w miejscach

charakterystycznych lub o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, albo istotne ze wzgledow

bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

6. Rozwiazania budowlane i techniczne

Zaprojektowany dojazd do stacji PKP spelnia warunki plynnego przeptywu ruchu
pojazdéw komunikacji zbiorowej w postaci autobuséw o diugosci do 12 m . Dla wydzielonego
pasa dla buséw dokonano analizy trajektorii ruchu co pozwolito wlasciwie zaprojektowaé tuki
poziome krawedzi jezdni.

Zastosowane rodzaje nawierzchni drogowych umozliwiajg wiasciwe ich uzytkowanie w
czasie.

Dla ciagéw pieszych i rowerowych zaproponowano takie przebiegi ,by zminimalizowaé
ilodci kolizji z ruchem samochodowym. Miejsca parkowania roweréw uwzgledniajg rowniez

zasade separacji ruchu z uwzglednieniem bezpieczenstwa.

,,Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Poraju"
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wanunkami okreslonymi w decyzji
C) Warunki ochrony ppoz. okreslone w odrgbnych przepisach.
Nie¢ dotyczy

Opracowat:
Mgr inz. Bronistaw Waluga

mgr igl. Bronistaw

., Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Poraju"



NAZWA ZAMOWIENIA,
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

wBudowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w
Poraju

WSPOLNY SLOWNIK
ZAMOWIEN CPV:

45233 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Poraj
Ul Jasna 21
42-360 Poraj

RODZAJ
OPRACOWANIA

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

JEDNOSTKA »Projektowanie Konstrukcyjno Inzynieryjne” Bronistaw Waluga
PROJEKTUJACA: z siedziba w Rudzie Sl. ul.Modrzejeskiej 16/15 tel 609-577-993
BRANZA DROGOWA
imie i nazwisko: nr uprawnien:; data:
PROJEKTANT: mgr inz. B. Waluga 487/94 :.No:w.c :

TERMIN: 11.2016




wBudowa centrim priesiadkowego przy stacji PEP w. Poraj
i £ 4 -}

INFORMACJA O PLANIE BiOZ

1.1 Podstawa opracewania.

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 r. w sprawie szezegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdiowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
berpieczenstwa i zdrowia ludzi. Plan nalezy opracowac uwzgledniajac réwniez wymagania
okre$lone w rozporzadzeniach : Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i
oclhirony zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ”, na podstawie niniejszego opracowania, dla
realizowanej inwestycji.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed

zgloszeniem robdt w organie nadzoru budowlanego
1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych poedlegajacych adaptacji.

Obszar objety opracowaniem stanowi teren kolejowy otwarty, za$ dzialki pod
inwestycje stanowia dzierzawe Gm. Poraj - Inwestora. Przedmiotowy obszar obecnie jest
zagospodarowany ; zorganizowany jest dojazd do dworca z petla do zawracania oraz
nielicznymi miejscami parkingowymi. Zabudowe obrzezna stanowig domy jednorodzinne 1

odnowiony budynek dworca PKP



Planowane roboty obejmujg;
- wykonanie nowych bitumicznych nawierzchni jezdni
- wykonanie miejsc postojowych dla samochodow osobowych
-wykonanie przystankow komunikacji zbiorowej
- wykonanie chodnikow 1 $ciezek rowerowych
-wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej

-wykonanie elementow matej architektury (fawki | kosze .Latarnie solarme wiaty)

W pasie realizacyjnym wystepuje nastepujace uzbrojenie:
Sieci uzbrojenia podziemnego:
- podziemna sie¢ teletechniczna,
- podziemna sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ gazowa,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,

Skrzyzowania z istniejgcym w terenie uzbrojeniem zostang zabezpieczone w trakcie
trwania robdt zgodnie z wskazaniami wihasciciell sieci.

Wzdhuz prowadzonych robét znajduja sig bloki mieszkalne, wielorodzinne, 5-kondygnacyjne.
1.3 Istniejgce elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastepujace, istniejace elementy
zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenia:

e Uszvtkowany dojazd do dworca PKP oraz do istniejacych zjazdow do posesji
3 Yy aoj JaCy 4] I )

e stniejace sieci uzbrojenia podziemnego,
1.4 Zagrozenia moggce wystapi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty beda mogly stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

s niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku przerwania kabli

elektroenergetycznych,



e zagrozenie wybuchem w przypadku uszkodzenia sieci gazowej.

o niebezpieczenstwo od ruchomych elementdw  sprzetu  mechanicznego.
wykonujacego roboty ziemne - w catym zakresie prowadzonych prac.

e zagrozenie. ktore stwarzaja pojazdy poruszajace sig po jezdni istniejacego dojazdu
do stacji

e zagrozenie od maszyn i urzadzen do robot drogowych.
1.5 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt.

Teren robdt nalezy w sposob wyrazny wygrodzié przy pomocy tablic odpowiednich
informacyjnych i zakazu, tasm ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miejsc ogolnodostepnych
dla 0s0b trzecich.

Miejsca kolizyjne z istniejacym uzbrojeniem terenu zlokalizowac nalezy przy wspdt-
udziale wiascicieli urzadzen podziemnych oraz sluzb geodezyjnych. Wykonujac przed
przystapieniem do robdt przekopy kontrolne. Zlokalizowane uzbrojenie nalezy odpowiednio

zabezpieczyd.
1.6 Imstruktaze i szkolenia pracowniléw

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w zakresie prowadzenia
zmechanizowanych i recznych robot ziemnych ze szezegélnym uwzglednieniem wykopow w
poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrgbie drdg komunikacyjnych, przeprowadzonym przez
specjaliste ds. bhp. Nastepnie z chwilg wejscia na teren budowy kazdy z pracownikow powinien
zostac _S.Nmmmon:% na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych prac, co podlega

odnotowaniu w ,,zeszycie szkoleni

Podstawowa tematyke szkolen opracowaé nalezy w oparciu o nastepujace akty normatywne:

s  Przewody podziemne. roboty ziemne, Wymagania 1. badania przy odbiorze BN -7883102:
e  Wytyczne bhp dla pracownikow zatrudnionych w  kanalach 1 przy robotach
kanalizacyjnych -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr
91/93;

e Rozporzadzenie ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 21.09.1997 w sprawie ogélnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;



e  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. [ -

Budownictwo ogdlne. pkt. 3 Roboty ziemne

e Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt

budowlano montazowych 1 rozbidrkowych:

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji

maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych:
Stosownie do wyze] wymienionych przepisow. kazdy zatrudniony powinien znaé zasady poste-
powania w przypadku wystapienia zagrozen, tzn. :

e przebywania w poblizu pracujacego sprzgtu mechanicznego (koparek, ladowarek itp.):

e robot w poblizu uzbrojenia energetycznego;
W przypadku pojawienia sig jakiegokolwiek =zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofaé, powiadamiajac jednocze$nie dozor
bezposredni o powstate] sytuacji, np.:

e obsuniecie sig ziemi w wykopie;

e uszkodzenie kabla energetycznego;
Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony bedzie w niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. kask ochronny, rekawice ochronne, ubranie 1 obuwie robocze oraz w przypadiu
koniecznosci wejscia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki 1 liny bezpieczenstwa.
Prowadzenie robot powinno odbywaé si¢ pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza
budowy za$§ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ przeprowadzane na podstawie
szczegdlowych przepisdw

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robot ziemnych powinien odbywac sie poza
klinem odlamu gruntu tzn. w odleglosci wigkszej od krawedzi wykopu niz glgboko$é wykopu. co

wymaga wiasciwego ustawiania wygrodzen. Nalezy zachowac¢ mozliwosé dojazdu do poses;i.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac przy pomocy:
znakow ostrzegawczych:
ebarierek i siatek;

enocnego o$wietlenia koloru zoltego;



etadm ostrzegawczych.,

Pace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementow uzbrojenia podziemnego

teenu nalezy wykonywaé pod nadzorem 1 wg wskazan ich wiascicieli.

Uobek wydobywany 7z wykopdw winien by¢ sktadowany. co najmnie] w odlegloser Im poza

Kklnem odtamu gruntu.
1} Przechowywanie dokumentacji i dokumentow budowy

Dokumentacje budowy (dziennik budowy) jak 1 dokumentacje wykonawcza oraz
1itzbedne uzgodnienia nalezy przechowywaé w biurze budowy. W sposob chroniacy przed

zniszczenlem. Za prowadzenie dziennika budowy oraz jego wlasciwy stan techniczny

odpowiedzialny jest Kierownik budowy

1.) Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pricownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostep do pomieszezen higieniczno-sanitarnych.

O odpowiedniej powierzchni i standardzie okreslonym odrebnymi przepisami.

Opracowat

mgr inz. Bronistaw Waluga




